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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

锅炉房室外电缆
安装

1 010507003001
电缆土方开挖及
回填

1.名称:电缆土方开挖及
回填

m3 11.7

2 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-3*185+2*9
5

m 74

3 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22-3*185+2*9
5

个 4

分部小计

配电箱

4 030404017001 配电柜

1.名称:配电柜
2.规格:800*2000*450
3.基础形式、材质、规格
:10#槽钢

台 1

分部小计

锅炉房安装

5 030224002001 厚膜电锅炉
1.名称:厚膜电锅炉
2.规格:Q=150KW,N=150KW
3.含电机的接线检查

台 3

6 030109001001 立式管道泵

1.名称:立式管道泵
2.型号:GD80-13G,L=50M3
/h,H=13MH2O,N=3KW
3.含电机的调试

台 2

7 030109001002 立式管道泵

1.名称:立式管道泵
2.型号:GD80-29G,L=50M3
/h,H=29MH2O,N=7.5KW 台 2

8 030225003001 板式换热器 1.名称:板式换热器
2.型号:换热面积10m2 台 1

9 030225002001 定压补水装置

1.名称:定压补水装置
2.型号:整体式定压补水

∅装置， 600稳压罐，两台
水泵L=2M3/h,H=20MH2O,N
=0.3KW

台 1

10 030225002002 软化水装置 1.名称:软化水装置
2.型号:1m³/h 台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 031006015001 膨胀水箱
1.材质、类型:膨胀水箱
2.型号、规格:V=300L 台 1

12 031006015002 补水箱
1.材质、类型:补水箱
2.型号、规格:V=0.5M3

台 1

13 030109001003 补水泵

1.名称:补水泵（含控制
箱）
2.型号:L=1M3/h,H=8MH2O
,N=0.1KW

台 1

14 030601002001 压力表 1.名称:压力表 套 5

15 030601001001 温度计 1.名称:温度计 套 4

16 031003010001 橡胶软接头
1.材质:橡胶软接头
2.规格:DN80 个 8

17 030113015001 法兰Y型过滤器 1.名称:法兰Y型过滤器
2.规格:DN80

台 4

18 031003003001 法兰止回阀 1.类型:法兰止回阀
2.规格、压力等级:DN80

个 4

19 031003003002 电动压差旁通阀
1.类型:电动压差旁通阀
2.规格、压力等级:DN100 个 1

20 031003003003 法兰闸阀
1.类型:法兰闸阀
2.规格、压力等级:DN125 个 2

21 031003003004 法兰闸阀 1.类型:法兰闸阀
2.规格、压力等级:DN100

个 8

22 031003003005 法兰闸阀 1.类型:法兰闸阀
2.规格、压力等级:DN80 个 10

23 031003003006 法兰闸阀
1.类型:法兰闸阀
2.规格、压力等级:DN65 个 6

24 031003001001 铜截止阀
1.类型:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹

个 14

25 031003001002 自动排气阀
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹

个 4

26 031003011001 法兰 DN125
1.名称:法兰
2.规格、压力等级:DN125
3.连接形式:法兰

副 2

27 031003011002 法兰 DN100
1.名称:法兰
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰

副 9

28 031003011003 法兰 DN80
1.名称:法兰
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰

副 26
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 031003011004 法兰 DN65
1.名称:法兰
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰

副 6

30 031001001001 镀锌钢管 DN125

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:镀锌
钢管 DN125
3.连接形式:焊接
4.接口补镀锌漆
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 41

31 031001001002 镀锌钢管 DN100

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:镀锌
钢管 DN100
3.连接形式:焊接
4.接口补镀锌漆
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 11

32 031001001003 镀锌钢管 DN80

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:镀锌
钢管 DN80
3.连接形式:焊接
4.接口补镀锌漆
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 33

33 031001001004 镀锌钢管 DN65

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:镀锌
钢管 DN65
3.连接形式:焊接
4.接口补镀锌漆
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 16

34 031001001005 镀锌钢管 DN25

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:镀锌
钢管 DN25
3.连接形式:螺纹
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 13

35 031001001006 镀锌钢管 DN20

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:镀锌
钢管 DN20
3.连接形式:螺纹
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 14

36 031208002002 管道绝热 1.绝热材料品种:管道橡
塑保温 m3 1.8

37 031002001001 管道支架 1.名称:管道支架 kg 400
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.除锈:轻锈
3.刷油:2道防锈漆

38 030408001002 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-3*95+2*50

m 25

39 030408001003 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-5*6

m 28

40 030408001004 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-5*2.5

m 50

41 030408006002 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22-3*95+2*50

个 4

分部小计

主楼、附楼地沟
内

42 011612001001 管道拆除

1.名称:管道拆除
2.管道种类、材质:钢管
及镀锌钢管DN100
3.管道上的附着物种类:
保温

m 25

43 011612001002 管道拆除

1.名称:管道拆除（地沟
及管井）
2.管道种类、材质:钢管
及镀锌钢管DN100以内
3.管道上的附着物种类:
保温

m 314

44 011612001003 管道拆除

1.名称:管道拆除（地沟
及管井）
2.管道种类、材质:钢管
及镀锌钢管DN50以内
3.管道上的附着物种类:
保温

m 438

45 011612001004 管道拆除

1.名称:管道拆除（地沟
及管井）
2.管道种类、材质:钢管
及镀锌钢管DN25以内
3.管道上的附着物种类:
保温

m 128

46 031008012001 锅炉房分集水器 1.名称:锅炉房分集水器
2.规格:DN150 个 2

47 031003003007 平衡阀 1.类型:平衡阀（地沟）
2.规格、压力等级:DN100 个 1

48 031003003008 平衡阀 1.类型:平衡阀（地沟）
2.规格、压力等级:DN80 个 1

49 031003003009 法兰闸阀 1.类型:法兰闸阀 个 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级:DN100

50 031003003010 法兰闸阀 1.类型:法兰闸阀
2.规格、压力等级:DN80

个 2

51 030113015002 法兰Y型过滤器
1.名称:法兰Y型过滤器（
地沟）
2.规格:DN100

台 1

52 030113015003 法兰Y型过滤器
1.名称:法兰Y型过滤器（
地沟）
2.规格:DN80

台 1

53 031003001003 铜截止阀
1.类型:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹

个 16

54 031003001004 铜截止阀
1.类型:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹

个 8

55 031003001005 铜截止阀
1.类型:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹

个 68

56 031003001006 铜截止阀
1.类型:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹

个 16

57 031003001007 自动排气阀
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
3.连接形式:螺纹

个 16

58 031003011005 法兰 DN100
1.名称:法兰
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰

副 4

59 031003011006 法兰 DN80
1.名称:法兰
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰

副 4

60 031005007001 热媒集配装置拆
除

1.名称:热媒集配装置拆
除
2.规格:6回路

台 72

61 031005007002 热媒集配装置
1.名称:热媒集配装置
2.规格:6回路（DN32) 台 8

62 031005007003 热媒集配装置 1.名称:热媒集配装置
2.规格:6回路（DN25) 台 64

63 031005007004 地暖管清洗及打
压

1.名称:地暖管清洗及打
压
2.规格:φ20

回路 138

64 031001001007 镀锌钢管 DN100
1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:镀锌
钢管 DN100

m 165
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:焊接
4.接口补镀锌漆
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

65 031001001008 镀锌钢管 DN80

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:镀锌
钢管 DN80
3.连接形式:焊接
4.接口补镀锌漆
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 174

66 031001001009 镀锌钢管 DN50

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:镀锌
钢管 DN50
3.连接形式:焊接
4.接口补镀锌漆
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 102

67 031001001010 镀锌钢管 DN40

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:镀锌
钢管 DN40
3.连接形式:螺纹
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 177

68 031001001011 镀锌钢管 DN32

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:镀锌
钢管 DN32
3.连接形式:螺纹
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 159

69 031001001012 镀锌钢管 DN25

1.安装部位:室内
2.规格、压力等级:镀锌
钢管 DN25
3.连接形式:螺纹
4.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验

m 128

70 031208002001 管道绝热 1.绝热材料品种:管道橡
塑保温 m3 4.6

71 031002001002 管道支架
1.名称:管道支架
2.除锈:轻锈
3.刷油:2道防锈漆

kg 524.29

72 031009001001 采暖工程系统调
试

1.系统形式:采暖工程系
统调试 系统 1

分部小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

重建自来水系统

73 041001006001 拆除管道
1.材质:塑料管道拆除
2.管径:DN50以内

m 200

74 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PPR-DN32
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗及水压试
验

m 300

75 030109001004 潜水泵

1.名称:潜水泵（含控制
箱）
2.规格:L=43/h,H=24MH2O
,N=0.55W

台 1

76 030109001005 增压水泵 1.名称:增压水泵（含控
制箱）

台 1

77 031003001008 铜截止阀
1.类型:铜截止阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹

个 4

78 031003001009 止回阀
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹

个 1

79 030113015004 Y型过滤器
1.名称:Y型过滤器
2.规格:DN32

台 1

80 030404022001
全自动水位控制
器

1.名称:全自动水位控制
器 台 1

81 030408002001 控制线 1.名称:控制线
2.型号:RVV3*0.5

m 80

82 030411001001 配管

∅1.名称:PVC线管 16
2.材质:PVC

∅3.规格: 16
4.配置形式:明配

m 70

分部小计

室外井

83 010401011001 砖检查井
1.名称:砖砌检查井
2.砖品种、规格、强度等
级:φ1200

座 2

84 030411001002 配管 PVC50
1.名称:配管 
2.规格:PVC50
3.配置形式:埋地

m 16

85 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 9.2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.挖土深度:1.5m

86 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土

m3 9.2

87 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距：暂按5km，结算
时据实调整

m3 2

88 030411004001 配线

1.名称:配线（原电缆重
新配）
2.配线形式:穿管
3.型号:电缆截面16mm2以
内（不含主材）

m 20

分部小计

卫生间改造

89 041001006002 拆除管道 1.材质:塑料管道拆除
2.管径:DN50以内 m 100

90 031004003001 洗脸池拆除 1.材质:洗脸池拆除 组 4

91 031004003002 小便池拆除 1.材质:小便池拆除 组 4

92 031004003003 脚踏阀拆除 1.材质:脚踏阀拆除 组 4

93 031004003004 洗脸池混水水龙
头拆除

1.材质:洗脸池混水水龙
头拆除

组 4

94 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PPR-De32
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗及水压试
验

m 40

95 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:PPR-De25
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计
要求:消毒冲洗及水压试
验

m 60

96 031004003005 洗脸池安装 1.材质:洗脸池 组 4

97 031004003006 小便池安装 1.材质:小便池 组 4

98 031004003007 洗脸池混水水龙
头安装

1.材质:洗脸池混水水龙
头 组 4

99 031004003008 脚踏阀安装 1.材质:脚踏阀 组 4

分部小计

措施项目

100 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电
改造工程-安装工程

标段：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程 第  9  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤
改电改造工程-安装工程

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-安装工程

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 221000

2.1 专业工程暂估价 221000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 221000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-安装工程

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-安装工程

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 630KVA变压器 221000

合    计 221000



计 日 工 表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-安装工程

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-安装工程

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-安装工程

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电
改造工程-土建工程

标段：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

锅炉房处理

1 011207001001 墙面装饰板
1.龙骨材料种类、规格、
中距:40*4镀锌角钢焊网
架（1200*600）

m2 41

2 011207001002 墙面装饰板 1.15cm细木工板饰面 m2 41

3 011201002001 墙面装饰抹灰
1.墙身清理
2.15mm抹灰找平 m2 160

4 011406001001 抹灰面油漆 1.乳胶漆二遍 m2 160

5 010103002002 人工清铲机房
1.人工清铲机房
2.清运炉渣 m3 3.08

6 010101004001 挖基坑土方 1.人工挖基础土方 m3 0.5

7 010103002003 余方弃置 1.土方外运 m3 0.5

8 010501003001 设备基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.支复合模版

m3 1.9

9 011601001001 楼顶养鸽房 1.拆除原楼顶养鸽房 m2 10

10 010902001001 屋面卷材防水
1.楼顶防水处理
2.4mmSBS改性沥青防水卷
材

m2 150

分部小计

管沟重建

11 010101003002 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m m3 31.2

12 010103001002 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 12

13 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距：暂按5km，结算
时据实调整

m3 19.2

14 011601001002 砖砌体拆除 1.人工拆除地沟 m 20

15 010401014001 砖地沟、明沟

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
2.沟截面尺寸:800*1200
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10
4.C20预制盖板制作及安
装
5.100mm厚C25混凝土垫层

m 20

16 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑废料
2.运距:暂按5km，结算时
据实调整

m3 16.22

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电
改造工程-土建工程

标段：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生间

17 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原有卫生间吊顶 m2 14.58

18 011302001001 吊顶天棚 1.轻钢龙骨
2.PVC吊顶

m2 14.58

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤
改电改造工程-土建工程

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-土建工程

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-土建工程

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-土建工程

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-土建工程

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-土建工程

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-土建工程

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电
改造工程-路面恢复

标段：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

锅炉房室外电缆
路面恢复

1 041001001001 拆除路面
1.锯缝机锯缝
2.拆除20cm混凝土路面

m2 26

2 041001003001 拆除基层 1.拆除25cm基层 m2 26

3 040202009001 砂砾石 1.25cm砂砾石垫层 m2 26

4 040203007001 水泥混凝土
1.20cmC25预拌混凝土路
面
2.塑料薄膜养护

m2 26

5 040103002003 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:暂按5km，结算时
据实调整

m3 10.4

分部小计

主楼、附楼地沟
路面恢复

6 041001001002 拆除路面 1.锯缝机锯缝
2.拆除20cm混凝土路面

m2 40

7 041001003002 拆除基层 1.拆除25cm基层 m2 40

8 040202009002 砂砾石 1.25cm砂砾石垫层 m2 40

9 040203007002 水泥混凝土
1.20cmC25预拌混凝土路
面
2.塑料薄膜养护

m2 40

10 040103002004 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:暂按5km，结算时
据实调整

m3 18

分部小计

措施项目

11 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台·
次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤
改电改造工程-路面恢复

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.3

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

4 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-路面恢复

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-路面恢复

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-路面恢复

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-路面恢复

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-路面恢复

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-路面恢复

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-暂列金

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 50000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 50000 —



暂列金额明细表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-暂列金

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 50000

合    计 50000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：武川县飞地经济联络办公室办公
楼煤改电改造工程-暂列金

标段：武川县飞地经济联络办公室办公楼煤改电改造
工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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